
Obra: Provisión y colocación de equipos de aire acondicionado aulas 8, 9 y 

biblioteca  

Ubicación:sedeFCC Ciudad universitaria

MEMORIADESCRIPTIVA

El presente legajo se refiere a la provisión y colocación de equipos de aire 

acondicionado tipo Split frio calor en aula 8, aula 9 y sala de lectura de biblioteca.

GENERALIDADES : Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los 
trabajos que de ellas surgen, deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y
formando parte del precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al
elevar su propuesta.

- La empresa deberá desarrollar los detalles necesarios de todos los ítems que no figuran en 
la documentación que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la obra. Los 
mismos deberán ser presentados a la Inspección y la inspección a los proyectistas para su
aprobación antes de comenzar los trabajos.

- Durante el plazo de garantía, la empresa deberá ejecutar en forma obligatoria el
mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el funcionamiento de la misma.

- Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos
aquellos trabajos que, aunque no estén específicamente indicados en la documentación, sean 
necesarios realizar para la total terminación y puesta en servicio de la obra, teniendo en cuenta
la finalidad con que ha sido proyectada.

- El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o puntos
de interpretación dudosa, antes de realizar su oferta.

- Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto
conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos a fin
de informarse debidamente sobre:

a) Condiciones de subsuelo de terreno, niveles, etc.

b) Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra.

c) Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, etc.

d) Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra. En consecuencia, no podrá alegar
posteriormente ignorancia alguna en lo que a condiciones de realización se
refiere. - Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a título 
orientativo, y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems
corren por cuenta y cargo del Contratista
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- El Contratista deberá verificar todas las instalaciones existentes que se vinculen de alguna
manera con las nuevas a ejecutar. Al respecto, los trabajos a efectuar para el correcto
funcionamiento de las mismas serán a su exclusivo costo.

- La obra se entregará limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o residuos. 
Los pisos se entregarán lustrados a brillo. Los vidrios deberán quedar perfectamente limpios. 
La limpieza se hará semanalmente, si así lo exigiera la Inspección. Durante la construcción 
está vedado tirar los materiales, escombros y residuos desde lo alto de los andamios.

- En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigón armado como metálicas y
de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el Contratista es absolutamente
responsable directo por la estabilidad e indeformabilidad de los conjuntos estructurales 
respectivos. Por lo tanto, el Contratista verificará los cálculos respectivos de los mismos a los 
efectos de comprobar la resistencia a los esfuerzos a que estarán sometidos. En todos los 
casos presentará una Memoria de Cálculo con las resoluciones estructurales convenientes 
que, a su vez, será verificada y aprobada por la Inspección y por los proyectistas.

Los elementos generados por esta Memoria para la mejor estabilidad de los conjuntos, no
generarán adicional alguno al monto de la oferta.

- Queda expresado claramente que la entrega de cálculos y planos por parte de la
U.N.C. no disminuye la responsabilidad del Contratista por las calidades de las estructuras,
su adecuación al proyecto y su comportamiento resistente.

- Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos, el
Contratista, con anterioridad a la ejecución de la misma, presentará el desarrollo total de los 
detalles necesarios para la ejecución de la obra (y que no estuvieran incluidos en la presente 
documentación) basados en los planos que se adjuntan, en el Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas y en el Presupuesto Oficial.
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Los planos desarrollados deberán ser visados por la Subsecretaría de Planeamiento Físico de 
la U.N.C. y por los proyectistas la cual devolverá los mismos, aprobados o rechazados, en un 
plazo no mayor a cinco (5) días corridos.

- El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo sin afectar los 
aspectos arquitectónicos del proyecto. Se deberán presentar estudio de suelos con 
determinación de cota de fundación definitiva, memoria de cálculo, planos de planta y cortes, 
planillas y detalles constructivos y de doblado de hierros, para la aprobación de la 
documentación por parte de la U.N.C y por los proyectistas. antes de la ejecución de los 
trabajos. Sólo se aceptarán métodos de cálculo de estructura en su conjunto, que contemplen 
la transferencia de esfuerzos entre los diferentes elementos resistentes (columnas, vigas, muros 
encadenados, etc.). No se aceptarán métodos aproximados tales como el del Portal. Los elementos 
solicitados deberán ser efectuados por un profesional especialista en el tema, quien se hará 
responsable firmando todos los documentos técnicos presentados relativos a las estructuras
tanto de fundaciones como de Hº Aº y de las metálicas. Se deberá cumplimiento a:
REGLAMENTOS CIRSOC 101 - 102 - 104 - 105 - 106 - INPRES-CIRSOC 103 - CIRSOC
201 - 301 - 302 - 303 - , CUADERNOS 220/240 y NORMAS IRAM
complementarias de las Normas CIRSOC).

- NOTA: El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las
autoridades de la Universidad, el inicio de los trabajos, la modalidad de realización de los
mismos, definiendo el plan de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de 
las actividades. En el caso de pedir una ampliación del plazo de obra por inclemencias del 
tiempo, El Contratista deberá justificar el mismo presentando un registro pluviométrico de 
precipitaciones del periodo en que se desarrolla la obra. El Contratista deberá realizar en la 
obra la colocación de todos los elementos de seguridad que, por normas, son obligatorios en 
todos los edificios públicos, tales como escaleras marineras para accesos a tanques, puertas 
trampa, grampas para amarres de arneses del personal que realiza tareas de mantenimiento, etc. 
Los mismos deben garantizar el correcto acceso a azoteas, terrazas, tanques de reserva , y a 
toda instalación oculta, permitir la correcta limpieza y mantenimiento de superficies
verticales, tales como vidrieras, ventanas, conductos de ventilación, etc., para lo cual se deberá 
asegurar la posibilidad de amarre y desplazamiento de los operarios. Asimismo se deberá 
prever la iluminación de los espacios, a los cuales se pretende acceder (ejemplo: antepechos) 
y la provisión de un toma de potencia a una relativa distancia para posibilitar el uso de 
máquinas eléctricas. El Contratista presentará un proyecto al respecto, el que deberá ser 
aprobado por la Inspección de la obra conjuntamente con la Dirección de Estudios, 
Programas y Proyectos, antes de su ejecución.

DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA.

Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá entregar copias, a la Secretaría de
Planeamiento Físico, de todos los planos, planillas y documentación conforme a
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obra, incluyendo recorrido de las instalaciones e infraestructura, realizados en AUTOCAD,
adjuntando Pen Drive y CD-ROM conteniendo los archivos correspondientes. Queda 
expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la U.N.C. 
no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del Contratista por:
Su adecuación al proyecto. La calidad de sus trabajos. El comportamiento resistente de las 
estructuras que se construirán.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Contratista, comunicará quién es el responsable de la ejecución de las acciones de gestión 
ambiental, y orgánicamente cómo se implementarán los lineamientos. El Contratista, deberá:

- Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales del presente plan.

- Asegurar la implementación de los lineamientos y criterios de buenas prácticas
ambientales

- Garantizar el cumplimiento, de presentación de todo el material impreso exigido en el
presente plan.

- Controlar todos los riesgos ambientales en los frentes de obra - Capacitar y entrenar al
personal de la obra en los temas materia del presente plan. Materiales e Insumos

- El sitio de almacenamiento de materiales e insumos deberá consensuar con el inspector de
obra de la U.N.C.

- En el frente de obra solo se podrán almacenar materiales que se utilizarán en la jornada de 
trabajo. Los materiales de granulometría fina deben estar demarcados, acordonados y 
protegidos del agua, el viento con coberturas plásticas o lona, no podrán estar más de 12 
horas sin protección. Mantener el resto de los materiales en los patios de acopio establecidos en 
el obrador, proteger bajo techo los materiales de construcción que así lo requieran.

- Cuando se requiera realizar mezclas de concreto se debe hacer en sitio cubierto y sobre una 
base metálica o geotextil adecuada por su calibre que garantice que no haya contacto con el
suelo.

- Construir alrededor de los sitios de almacenamiento canales de drenaje para conducir el
agua de lluvia hacia los desagües pluviales de la C.U. (Ciudad Universitaria).

- No se podrá almacenar materiales en la vía pública ni en espacios verdes fuera delobrador.

- El transporte de materiales se debe realizar en contenedores cubiertos. La cubierta deberá ser
de material impermeable y estará sujeta a las paredes exteriores del
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contenedor. Evitar el escurrimiento del material húmedo, verificando la impermeabilidad del
contenedor.

- Durante la construcción está vedado tirar los materiales, escombros y residuos desde lo
alto de los andamios

- Establecer un único horario de carga y descarga de materiales, consensuado con la institución 
universitaria que se vea afectada por las obras, con el fin de que ésta planee sus actividades
de acuerdo a esto.

- Queda prohibido el almacenamiento, en obra, de combustibles para vehículos

- El CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR EL PLAN GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN. Éste se detalla a
continuación:

Manejo de Residuos Clasificación de los residuos

a) Residuos Sólidos Urbanos: RSU

- Residuos orgánicos

- Tela, papel, cartón sucios

- Poliestireno sucio

- Residuos de barrido

b) Residuos de construcción Reutilizables

- Madera

- Retazos de tubería

- Tarros y envases inertes y limpios

- Restos de cerámica, piso o revestimiento

- Restos de concreto u hormigón

- Fragmentos de ladrillos

c) Residuos de construcción y demolición no reutilizables

- Restos de asfalto

- Restos de concreto u hormigón

- Fragmentos de ladrillos

d) Residuos Peligrosos

- Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites

- Grasas

IF-2023-00339822-UNC-SPGI#FCC

página 5 de 10



- Alquitrán

- Betún

- Envases de productos químicos

- Envases con Restos de pintura

e) Residuos Vegetales

- Restos de poda

f) Material sobrante de las excavaciones

- Suelo orgánico, limos, arcillas, gravas

g) Efluentes Líquidos y drenaje Residuos Sólidos Urbanos. RSU

- Los residuos sólidos urbanos deberán ser dispuestos, en bolsas negras, en los contenedores
negros más cercanos ubicados en las arterias de la Ciudad Universitaria, para ser recogidos
por la empresa recolectora.

- No deben mezclarse con los residuos de construcción y demolición.

- La ropa de trabajo y calzado desechados deben disponerse con los residuos sólidos urbanos, no
con los escombros.

- Los plásticos y materiales inertes no recuperables se consideran residuos sólidos urbanos.

El almacenamiento de los residuos en el obrador, debe hacerse en recipientes con tapa de 
volumen entre 100 y 120 L, en los que se dispondrán los mismos. Estos recipientes deben 
ubicarse en lugares de fácil acceso por parte del personal que desarrolla sus labores en la
obra.

Se debe informar a todo el personal, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los 
tachos correspondientes Diariamente se debe hacer la limpieza de la obra depositando todo el
residuo en los respectivos contenedores negros exteriores.

Residuos de Construcción

Los materiales provenientes de la demolición sólo se podrán utilizar en la obra con
autorización escrita por la Inspección. Todos los elementos que la inspección considere de
utilidad para la U.N.C., serán trasladados a los depósitos de la Secretaría de Planeamiento o 
donde la inspección lo indique, el resto debe ser retirado del predio de la Ciudad
Universitaria.

- Los restos de madera, aluminio, cañería, etc. se deberá consultar a la inspección de la U.N.C.
para su disposición.
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Residuos de Construcción y demolición no Reutilizables

- Separar y clasificar, éste tipo de material de los demás residuos, según su origen.

- Los contenedores no podrán utilizarse para trasladar otros materiales que no sean restos de
obra

- Se ubicarán en lugares que no alteren el tránsito vehicular ni peatonal

- El contenedor deberá llenarse hasta el enrase con el borde superior, contar con cubierta 
resistente y hermética, lona o plástico incluso los costados y la compuerta, previo a su
traslado

- La disposición final de los escombros debe llevarse a cabo por una empresa que cuente con 
las autorizaciones municipales. Es necesario llevar una planilla diaria de control y recibo del 
material por parte de las escombreras.

- Los materiales de desecho que emiten material particulado no podrán permanecer más de 24 
hs en el frente de obra. Como en la obra se generan desechos de la construcción reutilizables 
y no reutilizables se debe hacer acopio de ellos en forma diferenciada y bien señalizado.

Residuos Peligrosos

- Es DELITO verter residuos líquidos u oleosos, sólidos o semisólidos o líquidos que tengan 
características peligrosas, como aceites usados, restos de pinturas y demás materiales en 
calles, calzadas, redes de desagües cloacales, resumideros o pluviales o al suelo.

- No se debe utilizar aceites usados como combustibles

- No reutilizar los envases de materiales químicos, se deben disponer como residuos peligrosos.

- Evitar el derramamiento de combustibles, aceites, al suelo. Instalar barreras de contención 
y en caso de algún derrame, recolectar inmediatamente la sustancia, y llevar el material para
su disposición final como residuos peligrosos.

Residuos Vegetales

- El suelo orgánico proveniente de movimiento de suelos debe ser dispuesto de tal forma que 
no se contamine con otros residuos e instalar barreras para que no sea arrastrado por la
escorrentía. Éste material se debe trasladar al edificio de la Subsecretaría de Planeamiento 
Físico, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de obra de la U.N.C.

- No volcar éste material en contenedores de residuos sólidos urbanos (contenedores negros)

Material Sobrante de las Excavaciones
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- La tierra excedente que provenga de las excavaciones y que no sea utilizada en la misma 
obra, será trasladada según lo indique la Inspección, dentro del predio de la Ciudad
Universitaria.

- El material sobrante se protegerá mediante plástico o lona impermeable, asegurando su 
permanencia, evitando la acción erosiva del agua y del viento, a la espera del traslado por
una escombrera habilitada.

- No está permitido la disposición de éste material en zonas verdes y en el espacio público.
Efluentes Líquidos y drenaje

- Se deberá asegurar un buen funcionamiento de los vehículos, equipos y herramientas 
utilizadas en la obra con el fin de evitar pérdidas de combustible y/o sustancias nocivas
contaminantes del suelo y agua.

- Queda terminantemente prohibido el lavado de vehículos de visitantes, o personal de la 
obra, maquinarias, equipos y herramientas en obras en construcción que se encuentren dentro
de la Ciudad Universitaria

- Queda terminantemente prohibido el lavado de tambores de vehículos hormigoneras, de 
vehículos de sustancias peligrosas, en obras que se encuentren dentro de la jurisdicción de la
Universidad Nacional de Córdoba.

- En caso de emplear baños químicos o unidades sanitarias portátiles, se debe garantizar que
los efluentes sean dispuestas en un sistema de tratamiento de aguas cloacales, nunca en cursos
de agua o desagües pluviales.

- Instalar un desarenador, con el fin de disminuir el impacto negativo de material
inorgánico, arena o arcilla en suspensión que pueda llegar a los desagües pluviales. Manejo de
la Vegetación

- Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de árboles y arbustos sin la
correspondiente autorización de la Inspección y del ProGrav.

- Mantener el arbolado en óptimas condiciones, durante el transcurso de las obras.

- Si al realizar el replanteo de los trabajos, hubiere que retirar árboles y arbustos, la
Inspección y el proyectista podrán ordenar su reubicación. Asimismo podrá indicar el
mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos no afecten el 
proyecto ni la zona en que se realizarán los trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las
previsiones que correspondan para su correcta preservación, como así también el trasplante y 
reposición de aquellas especies autóctonas que hayan sido afectadas.

- En los espacios exteriores circundantes en la obra que al comenzar las mismas estuvieren 
con césped, al finalizar los trabajos, los mismos quedarán perfectamente enchampados con su 
respectivo manto de tierra vegetal, tal como se indica en el ítem Nivelación de terreno, tierra
vegetal y relleno
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- La remoción de la cubierta vegetal debe hacerse en forma escalonada de acuerdo al avance
de la obra.

Maquinaria, vehículos y equipos

- El Contratista deberá realizar periódicamente el mantenimiento de maquinaria, equipos y 
vehículos afectados en la obra en centros autorizados para garantizar la buena combustión de 
los motores, el balanceo y calibración de llantas. Deberán contar con la Inspección Técnica 
Vehicular, según el caso. Deberá verificar el respeto de las normas de tránsito

- Verificar que los vehículos hormigoneras, transportes de mezclas asfálticas, emulsiones y
otros, se encuentren en óptimas condiciones para evitar derramamiento de material 
contaminante del suelo. En caso que el derrame se produzca, recolectar de inmediato los 
residuos y disponerlos en los recipientes adecuados para su traslado a disposición final.

- Todo equipo debe portar un extintor de incendio.

- Todo vehículo y equipo afectado a la obra contará con seguro obligatorio para accidentes
de tránsito correspondiente.

- El operador será el encargado de controlar el estado del equipo.

- El contratista deberá elaborar los manuales de operación de todo el equipo y maquinaria a 
utilizar en las diferentes tareas de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y a 
manejarse en forma segura.

- Los equipos pesados deberán contar con señales acústicas y luminosas para operaciones de 
retroceso. En las cabinas sólo podrá permanecer personal autorizado para operar.

- Los vehículos diésel, deberán tener el tubo de escape a una altura mínima de 3 m.
- Verificar que los vehículos, equipos móviles y maquinaria cuenten con los respectivos
silenciadores en los escapes, y estén en correcto estado de funcionamiento. Control sobre el
consumo de Agua

- El Contratista deberá verificar constantemente si todas las llaves de agua y grifería se
encuentra cerradas cuando no sea usada. Revisar periódicamente posibles pérdidas y fugas
de agua en los sistemas de conducción y distribución de agua en el interior de la obra.
Material particulado

- Velocidad de circulación de los vehículos afectados, en el área de trabajo no debe ser
superior a 20 km/h.

- Cubrir los frentes de edificios durante la etapa de demolición.
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- Utilizar agua para prevenir la emisión de material particulado durante los procesos de corte 
de material, en lo posible, utilizar agua no potable. Previsión de Olores desagradables

- Gestión de residuos correcta

- Limpieza periódica de baños

- Uso de pintura a base de agua

- Uso de productos volátiles en caso de necesidad y reducir su uso en días cálidos ysecos.

PLIEGO PARTICULARDE ESPECIFICACIONESTÉCNICAS.

1. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Se deberán proveer e instalar 6 (seis) equipos de aire acondicionado frío-calor tipo splits.
Serán de 5 Tr. , a ubicar según plano adjunto. Estos equipos serán marca Surrey, Carrier, 
Toshiba, LG o calidad superior. Los equipos de aire acondicionado deben ser de Categoría A
desde el punto de vista de consumo de energía eléctrica.

Se deberá ejecutar la instalación de desagüe de condensado en las unidades exteriores e
interiores de acuerdo a directivas de la Inspección.

Se deberá prever la colocación de la unidad exterior según plano con sujeción de  ménsula 
metálica o bases  acorde al peso de las mismas. El contratista deberá presentar el balance 
térmico acorde al uso de los ambientes, los datos consignados arriba son estimativos a los
efectos de la licitación.

Dentro de este ítem se incluye la extracción  de los equipos existentes en sala de lectura de 
biblioteca, para colocar los nuevos equipos en el mismo lugar.

También dentro de este ítem se incluyen los pases de muro y /losa, picado y canaleteado de 
paredes y todos los trabajos de albañilería  que se requieran para la instalación de los 
mismos.

Además deberán incluirse en la cotización la descarga de los equipos en obra y la provisión 
de grúa para el posicionamiento de las unidades exteriores que van en la cubierta de techo 
del sector de biblioteca.
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